

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
--------------------------------

00	TREBALLS PREVIS	0,00
1	MOVIMENT DE TERRES	102.343,90
2	FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ	161.176,93
3	ESTRUCTURA	270.029,00
4	TANCAMENTS EXTERIORS	89.093,11
5	COBERTA	55.845,33
6	TANCAMENTS INTERIORS	106.073,76
7	PAVIMENTS	156.528,58
8	REVESTIMENTS	262.348,87
9	ACABATS VARIS	8.720,63
10	JARDINERIA	16.146,00
11	MANYERIA	105.622,02
12	FUSTERIES INTERIORS DE FUSTA	54.815,67
13	FUSTERIES METÀL·LIQUES	119.640,78
14	EQUIPAMENT FIX	100.378,79
15	SANAJAMENT	32.888,86
16	APARELLS SANITARIS	21.709,19
17	CALEFACCIO I CLIMATITZACIO	150.144,96
18	INSTAL·LACIONS ESPECIALS	175.953,16
19	FONTANERIA	41.699,74
20	APROFITAMENT ENERGIA SOLAR TERMICA	22.095,67
21	ELECTRICITAT	267.349,61
22	INSTAL·LACIO DE GAS	6.636,45
23	APARELLS D'ELEVACIO	40.896,24
24	SEGURETAT I SALUT	47.362,75

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
--------------------------------

2.415.500,00 €
----------------

FERRAN MATEU SOLER  
 Arquitecte  
 Desembre 2007